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MERKINTÖJEN SELITTEET:
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Korkeuskiintopiste

Käytetyt monikulmiopisteet

Koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä ETRS-GK28 & N2000

Asemapiirustus 1:1000
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 Viettoviemärijärjestelmä
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta
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1:100Tyyppipoikkileikkaukset
1:500/1:100Pituusleikkaukset

Taipalsaari
Konstunrantatie
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta

Pituusleikkaus - viettoviemäri 1:500 / 1:100
Konstunrantatie

Pituusleikkaus - paineviemäri 1:500 / 1:100
Konstunrantatie

Tyyppipoikkileikkaus - viettoviemäri 1:100
Konstunrantatie PL 50

Tyyppipoikkileikkaus - viettoviemäri 1:100
Konstunrantatie PL 240

Tyyppipoikkileikkaus - paineviemäri 1:100
Konstunrantatie PL 120

Tyyppipoikkileikkaus - paineviemäri 1:100
Konstunrantatie PL 280
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1:100Tyyppipoikkileikkaukset
1:500/1:100Pituusleikkaukset

Taipalsaari
Konstunrinteentie
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta

Pituusleikkaus - viettoviemäri 1:500 / 1:100
Konstunrinteentie

Pituusleikkaus - paineviemäri 1:500 / 1:100
Konstunrinteentie

Tyyppipoikkileikkaus - viettoviemäri 1:100
Konstunrinteentie PL 40

Tyyppipoikkileikkaus - viettoviemäri 1:100
Konstunrinteentie PL 320

Tyyppipoikkileikkaus - paineviemäri 1:100
Konstunrinteentie PL300
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1:100Tyyppipoikkileikkaukset
1:500/1:100Pituusleikkaukset

Taipalsaari
Konstunkuja
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta
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Pituusleikkaus - viettoviemäri 1:500 / 1:100
Konstunkuja

Pituusleikkaus - paineviemäri 1:500 / 1:100
Konstunkuja

Tyyppipoikkileikkaus - viettoviemäri 1:100
Konstunkuja PL30

Tyyppipoikkileikkaus - paineviemäri 1:100
Konstunkuja PL 30
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1:100Tyyppipoikkileikkaus
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Taipalsaari
Taljakuja-Kirjamoinkaari
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta

LUONNOS 2.8.2022

Tyyppipoikkileikkaus 1:100
Taljatie-Kirjamoinkaari PL160

Pituusleikkaus - viettoviemäri 1:500 / 1:100
Taljatie-Kirjamoinkaari
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1:500/1:100Pituusleikkaus

Taipalsaari
Pilssikuja
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta
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Pituusleikkaus - viettoviemäri 1:500 / 1:100
Pilssikuja

Tyyppipoikkileikkaus - viettoviemäri 1:100
Pilssikuja PL40
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Taipalsaari
Märssykaari
Konstunrannan yleissuunnittelu
Taipalsaarenkunta
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Tyyppipoikkileikkaus 1:100
Märssykaari PL 350

Pituusleikkaus - viettoviemäri 1:500 / 1:100
Märssykaari
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Pituusleikkaus - paineviemäri 1:500 / 1:100
Ajoyhteys AO239

Tyyppipoikkileikkaus - paineviemäri 1:100
Ajoyhteys AO239 PL100



Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Konstunrantatie      0 0,00     38 690 0,00 € 215 936 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     3 400 2,75     9 350 5,50 € 18 700 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     3 040 2,08     6 323 6,50 € 19 760 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      150 5,87      881 26,50 € 3 975 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      628 5,36     3 366 25,50 € 16 014 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     2 235 1,60     3 576 7,50 € 16 763 €

2100 Katurakenne * mtr      446 80,00 € 35 680 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      600 5,35     3 210 27,50 € 16 500 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr     1 000 0,46      460 3,00 € 3 000 €

3111.221 Jv-viemäri (paine) M 63 (3,8) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      142 4,37      621 14,50 € 2 059 €

3111.221 Jv-viemäri (paine) M 90 (5,4) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      210 5,43     1 140 18,00 € 3 780 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Koko laskelma
Laskelman päästöt yhteensä:

Laskelman kustannukset yhteensä:    1 363 200 €

   183 900 kgCO2e

Rakennusosat

Projekti: Konstunrannan 
Yleissuunnittelu

Laskelma: Konstunrannan YS 
paineviemärijärjestelmä

Työnumero: 1510071284

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Johanna Silventoinen

Asiakas: Taipalsaaren kunta

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 0,91

Kustannusindeksi: 125,30 (2015=100)

Päivämäärä: 3.8.2022
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3115 Jäteveden tonttiliittymä, paine * kpl      10 27,58      276 300,00 € 3 000 €

3116.1 Jätevesipumppaamo * kpl      1 44,09      44 20 000,00 € 20 000 €

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      83 4,71      391 25,00 € 2 075 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      268 6,65     1 782 35,00 € 9 380 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      90 7,46      671 46,50 € 4 185 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      17 151,51     2 576 835,00 € 14 195 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      12 151,51     1 818 835,00 € 10 020 €

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      10 27,58      276 500,00 € 5 000 €

sis. tonttikaivo

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      350 4,37     1 530 15,00 € 5 250 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      3 39,55      119 200,00 € 600 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      10 25,33      253 500,00 € 5 000 €

sis. venttiili

Konstunrinteentie      0 0,00     36 766 0,00 € 197 839 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     2 600 2,75     7 150 5,50 € 14 300 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     2 685 2,08     5 585 6,50 € 17 453 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      135 5,87      792 26,50 € 3 578 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      640 5,36     3 430 25,50 € 16 320 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     1 850 1,60     2 960 7,50 € 13 875 €

2100 Katurakenne * mtr      415 80,00 € 33 200 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      820 5,35     4 387 27,50 € 22 550 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      860 0,46      396 3,00 € 2 580 €

3111.221 Jv-viemäri (paine) M 63 (3,8) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      403 4,37     1 761 14,50 € 5 844 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä, paine * kpl      17 27,58      469 300,00 € 5 100 €

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      48 4,71      226 25,00 € 1 200 €

ritiläliitokset
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3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      365 6,65     2 427 35,00 € 12 775 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      67 7,46      500 46,50 € 3 116 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      13 151,51     1 970 835,00 € 10 855 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      12 151,51     1 818 835,00 € 10 020 €

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      17 27,58      469 500,00 € 8 500 €

sis. tonttikaivo

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      405 4,37     1 770 15,00 € 6 075 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      5 39,55      198 200,00 € 1 000 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      17 25,33      431 500,00 € 8 500 €

sis. venttiili

Konstunkuja      0 0,00     10 302 0,00 € 51 303 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr      730 2,75     2 008 5,50 € 4 015 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr      430 2,08      894 6,50 € 2 795 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      43 5,87      252 26,50 € 1 140 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      180 5,36      965 25,50 € 4 590 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr      200 1,60      320 7,50 € 1 500 €

2100 Katurakenne * mtr      70 80,00 € 5 600 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      712 5,35     3 809 27,50 € 19 580 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      75 0,46      35 3,00 € 225 €

3111.221 Jv-viemäri (paine) M 63 (3,8) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      63 4,37      275 14,50 € 914 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä, paine * kpl      4 27,58      110 300,00 € 1 200 €

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      27 4,71      127 25,00 € 675 €

ritiläliittymät

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      50 6,65      333 35,00 € 1 750 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      2 151,51      303 835,00 € 1 670 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 835,00 € 2 505 €

ritiläliitokset
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3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      63 4,37      275 15,00 € 945 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      1 39,55      40 200,00 € 200 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      4 25,33      101 500,00 € 2 000 €

sis. venttiili

AO239 yhteys      0 0,00     7 974 0,00 € 30 617 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     1 270 2,08     2 642 6,50 € 8 255 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      40 5,87      235 26,50 € 1 060 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      188 5,36     1 008 25,50 € 4 794 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     1 045 1,60     1 672 7,50 € 7 838 €

3111.221 Jv-viemäri (paine) M 63 (3,8) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      260 4,37     1 136 14,50 € 3 770 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä, paine * kpl      2 27,58      55 300,00 € 600 €

3131.21 VJ M 50 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      260 4,37     1 136 12,00 € 3 120 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 40 * kpl      1 39,55      40 180,00 € 180 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      2 25,33      51 500,00 € 1 000 €

sis. venttiili

Taljtatie/Kirjamoinkaari      0 0,00     31 995 0,00 € 164 214 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     2 625 2,75     7 219 5,50 € 14 438 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     2 190 2,08     4 555 6,50 € 14 235 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      110 5,87      646 26,50 € 2 915 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      490 5,36     2 626 25,50 € 12 495 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     1 560 1,60     2 496 7,50 € 11 700 €

2100 Katurakenne * mtr      348 80,00 € 27 840 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr     1 065 5,35     5 698 27,50 € 29 288 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      353 0,46      162 3,00 € 1 059 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      61 1,95      119 17,50 € 1 068 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 200 (5,9) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      76 2,31      176 25,50 € 1 938 €

3111.122 Jv-viemäri (vietto) M 250 (7,3) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      36 2,90      104 37,00 € 1 332 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      5 151,51      758 810,00 € 4 050 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      1 27,58      28 500,00 € 500 €

sis. tonttikaivo
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3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      57 4,71      268 25,00 € 1 425 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      117 6,65      778 35,00 € 4 095 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      195 7,46     1 455 46,50 € 9 068 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      18 151,51     2 727 835,00 € 15 030 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      8 151,51     1 212 835,00 € 6 680 €

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      1 27,58      28 500,00 € 500 €

sis. tonttikaivo

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      140 4,37      612 15,00 € 2 100 €

3131.21 VJ M 40 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      36 4,37      157 10,00 € 360 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      3 39,55      119 200,00 € 600 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      1 25,33      25 500,00 € 500 €

sis. venttiili

Pilssikuja      0 0,00     8 869 0,00 € 50 370 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr      670 2,75     1 843 5,50 € 3 685 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr      550 2,08     1 144 6,50 € 3 575 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      40 5,87      235 26,50 € 1 060 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      225 5,36     1 206 25,50 € 5 738 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr      280 1,60      448 7,50 € 2 100 €

2100 Katurakenne * mtr      76 80,00 € 6 080 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      155 5,35      829 27,50 € 4 263 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      140 0,46      64 3,00 € 420 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      70 1,95      137 17,50 € 1 225 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      4 151,51      606 810,00 € 3 240 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      6 27,58      165 500,00 € 3 000 €

sis. tonttikaivo

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      18 4,71      85 25,00 € 450 €
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Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Pilssikuja      0 0,00     8 869 0,00 € 50 370 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      75 6,65      499 35,00 € 2 625 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 835,00 € 2 505 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 835,00 € 2 505 €

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      6 27,58      165 500,00 € 3 000 €

sis. tonttikaivo

3131.21 VJ M 40 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      72 4,37      315 10,00 € 720 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 40 * kpl      1 39,55      40 180,00 € 180 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      6 25,33      152 500,00 € 3 000 €

sis. venttiili

Märssykaari      0 0,00     49 351 0,00 € 269 138 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     3 900 2,75     10 725 5,50 € 21 450 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     3 660 2,08     7 613 6,50 € 23 790 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      155 5,87      910 26,50 € 4 108 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      905 5,36     4 851 25,50 € 23 078 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     2 560 1,60     4 096 7,50 € 19 200 €

2100 Katurakenne * mtr      528 80,00 € 42 240 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr     1 040 5,35     5 564 27,50 € 28 600 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr     1 054 0,46      485 3,00 € 3 162 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      356 1,95      694 17,50 € 6 230 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 200 (5,9) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      112 2,31      259 25,50 € 2 856 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      13 151,51     1 970 810,00 € 10 530 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      19 27,58      524 500,00 € 9 500 €

sis. tonttikaivo

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      43 4,71      203 25,00 € 1 075 €
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Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Märssykaari      0 0,00     49 351 0,00 € 269 138 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      153 6,65     1 017 35,00 € 5 355 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      320 7,46     2 387 46,50 € 14 880 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      13 151,51     1 970 835,00 € 10 855 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      18 151,51     2 727 835,00 € 15 030 €

ritiläkaivo

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      19 27,58      524 500,00 € 9 500 €

sis. tonttikaivo

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      520 4,37     2 272 15,00 € 7 800 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      2 39,55      79 200,00 € 400 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      19 25,33      481 500,00 € 9 500 €

sis. venttiili

1000-4000 Rakennusosat yhteensä     183 946 979 416 €

1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    1 185 093 €

Työmaatehtävät

5100 Rakentamisen johtotehtävät     48 971 €

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     19 588 €

5400 Työmaapalvelut     19 588 €

5500 Työmaan kalusto     9 794 €

5200 Urakoitsijan yritystehtävät     107 736 €

5761.31 Hintatason muutokset 0 €

Tilaajatehtävät

Työmaatehtävät yhteensä 205 677 €
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5600 Suunnittelutehtävät     88 882 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     89 178 €

Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä

Muut kustannukset

Tilaajatehtävät yhteensä 178 060 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    1 363 200 €

(Alv. 24%)     327 200 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    1 690 300 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä    183 900 kgCO2e

1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 1 363 154 €
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Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Konstunrantatie      0 0,00     44 242 0,00 € 243 397 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     3 400 2,75     9 350 5,50 € 18 700 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     4 110 2,08     8 549 6,50 € 26 715 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      175 5,87     1 027 26,50 € 4 638 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      685 5,36     3 672 25,50 € 17 468 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     3 220 1,60     5 152 7,50 € 24 150 €

2100 Katurakenne * mtr      446 80,00 € 35 680 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      600 5,35     3 210 27,50 € 16 500 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr     1 000 0,46      460 3,00 € 3 000 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      106 1,95      207 17,50 € 1 855 €

3111.122 Jv-viemäri (vietto) M 250 (7,3) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      66 2,90      191 37,00 € 2 442 €

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Koko laskelma
Laskelman päästöt yhteensä:

Laskelman kustannukset yhteensä:    1 433 400 €

   192 700 kgCO2e

Rakennusosat

Projekti: Konstunrannan 
Yleissuunnittelu

Laskelma: Konstunrannan YS 
viettoviemärijärjestelmä

Työnumero: 1510071284

Hankkeen tyyppi: Investointi

Vastuuhenkilö: Johanna Silventoinen

Asiakas: Taipalsaaren kunta

Projektipäällikkö:

Aluekerroin: 0,91

Kustannusindeksi: 125,30 (2015=100)

Päivämäärä: 3.8.2022
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3111.221 Jv-viemäri (paine) M 90 (5,4) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      305 5,43     1 656 18,00 € 5 490 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      7 151,51     1 061 810,00 € 5 670 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      10 27,58      276 500,00 € 5 000 €

sis. tonttikaivo

3116.1 Jätevesipumppaamo * kpl      1 44,09      44 20 000,00 € 20 000 €

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      130 4,71      612 25,00 € 3 250 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      235 6,65     1 563 35,00 € 8 225 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      93 7,46      694 46,50 € 4 325 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      10 151,51     1 515 835,00 € 8 350 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      17 151,51     2 576 835,00 € 14 195 €

ritiläkaivo

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      10 27,58      276 500,00 € 5 000 €

sis. tonttikaivo

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      383 4,37     1 674 15,00 € 5 745 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      5 39,55      198 200,00 € 1 000 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      10 25,33      253 500,00 € 5 000 €

sis. venttiili

Konstunrinteentie      0 0,00     41 573 0,00 € 223 081 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     2 600 2,75     7 150 5,50 € 14 300 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     3 465 2,08     7 207 6,50 € 22 523 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      160 5,87      939 26,50 € 4 240 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      835 5,36     4 476 25,50 € 21 293 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     2 435 1,60     3 896 7,50 € 18 263 €

2100 Katurakenne * mtr      415 80,00 € 33 200 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      820 5,35     4 387 27,50 € 22 550 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      860 0,46      396 3,00 € 2 580 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 200 (5,9) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      160 2,31      370 25,50 € 4 080 €
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3111.221 Jv-viemäri (paine) M 63 (3,8) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      275 4,37     1 202 14,50 € 3 988 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      5 151,51      758 810,00 € 4 050 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      7 27,58      193 500,00 € 3 500 €

sis. tonttikaivo

3115 Jäteveden tonttiliittymä, paine * kpl      10 27,58      276 300,00 € 3 000 €

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      105 4,71      495 25,00 € 2 625 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      360 6,65     2 394 35,00 € 12 600 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      87 7,46      649 46,50 € 4 046 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      13 151,51     1 970 835,00 € 10 855 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      12 151,51     1 818 835,00 € 10 020 €

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      17 27,58      469 500,00 € 8 500 €

sis. tonttikaivo

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      438 4,37     1 914 15,00 € 6 570 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      4 39,55      158 200,00 € 800 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      17 25,33      431 500,00 € 8 500 €

sis. venttiili

Konstunkuja      0 0,00     8 032 0,00 € 39 929 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr      730 2,75     2 008 5,50 € 4 015 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr      190 2,08      395 6,50 € 1 235 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      15 5,87      88 26,50 € 398 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      53 5,36      284 25,50 € 1 352 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr      120 1,60      192 7,50 € 900 €

2100 Katurakenne * mtr      70 80,00 € 5 600 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      712 5,35     3 809 27,50 € 19 580 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      75 0,46      35 3,00 € 225 €

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      28 4,71      132 25,00 € 700 €
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Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e) Yks. hinta Yhteensä

Konstunkuja      0 0,00     8 032 0,00 € 39 929 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      50 6,65      333 35,00 € 1 750 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      2 151,51      303 835,00 € 1 670 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 835,00 € 2 505 €

ritiläkaivo

Rantalinja      0 0,00     8 669 0,00 € 39 744 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     1 360 2,08     2 829 6,50 € 8 840 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      45 5,87      264 26,50 € 1 193 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      205 5,36     1 099 25,50 € 5 228 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     1 110 1,60     1 776 7,50 € 8 325 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      115 1,95      224 17,50 € 2 013 €

3111.221 Jv-viemäri (paine) M 63 (3,8) PN 10 (normaalit olos.) * mtr      128 4,37      559 14,50 € 1 856 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 810,00 € 2 430 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä, paine * kpl      1 27,58      28 300,00 € 300 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      5 27,58      138 500,00 € 2 500 €

sis. tonttikaivo

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      244 4,37     1 066 15,00 € 3 660 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      2 39,55      79 200,00 € 400 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      6 25,33      152 500,00 € 3 000 €

sis. venttiili

Taljtatie/Kirjamoinkaari      0 0,00     31 995 0,00 € 164 214 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     2 625 2,75     7 219 5,50 € 14 438 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     2 190 2,08     4 555 6,50 € 14 235 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      110 5,87      646 26,50 € 2 915 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      490 5,36     2 626 25,50 € 12 495 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     1 560 1,60     2 496 7,50 € 11 700 €

2100 Katurakenne * mtr      348 80,00 € 27 840 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr     1 065 5,35     5 698 27,50 € 29 288 €
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2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      353 0,46      162 3,00 € 1 059 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      61 1,95      119 17,50 € 1 068 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 200 (5,9) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      76 2,31      176 25,50 € 1 938 €

3111.122 Jv-viemäri (vietto) M 250 (7,3) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      36 2,90      104 37,00 € 1 332 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      5 151,51      758 810,00 € 4 050 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      1 27,58      28 500,00 € 500 €

sis. tonttikaivo

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      57 4,71      268 25,00 € 1 425 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      117 6,65      778 35,00 € 4 095 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      195 7,46     1 455 46,50 € 9 068 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      18 151,51     2 727 835,00 € 15 030 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      8 151,51     1 212 835,00 € 6 680 €

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      1 27,58      28 500,00 € 500 €

sis. tonttikaivo

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      140 4,37      612 15,00 € 2 100 €

3131.21 VJ M 40 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      36 4,37      157 10,00 € 360 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      3 39,55      119 200,00 € 600 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      1 25,33      25 500,00 € 500 €

sis. venttiili

Pilssikuja      0 0,00     8 869 0,00 € 50 370 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr      670 2,75     1 843 5,50 € 3 685 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr      550 2,08     1 144 6,50 € 3 575 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      40 5,87      235 26,50 € 1 060 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      225 5,36     1 206 25,50 € 5 738 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr      280 1,60      448 7,50 € 2 100 €

2100 Katurakenne * mtr      76 80,00 € 6 080 €

sis. asfaltoinnin
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2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr      155 5,35      829 27,50 € 4 263 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr      140 0,46      64 3,00 € 420 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      70 1,95      137 17,50 € 1 225 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      4 151,51      606 810,00 € 3 240 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      6 27,58      165 500,00 € 3 000 €

sis. tonttikaivo

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      18 4,71      85 25,00 € 450 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      75 6,65      499 35,00 € 2 625 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 835,00 € 2 505 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      3 151,51      455 835,00 € 2 505 €

ritiläkaivo

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      6 27,58      165 500,00 € 3 000 €

sis. tonttikaivo

3125 Huleveden purkupää * kpl      1 27,58      28 1 000,00 € 1 000 €

kiviverhous

3131.21 VJ M 40 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      72 4,37      315 10,00 € 720 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 40 * kpl      1 39,55      40 180,00 € 180 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      6 25,33      152 500,00 € 3 000 €

sis. venttiili

Märssykaari      0 0,00     49 351 0,00 € 269 138 €

1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin (500-5000 
m3ktr), normaalit olosuhteet *

m3ktr     3 900 2,75     10 725 5,50 € 21 450 €

1621 Putkikaivannon kaivu * m3ktr     3 660 2,08     7 613 6,50 € 23 790 €

1831 Asennusalusta murskeesta (tasauskerros) * m3rtr      155 5,87      910 26,50 € 4 108 €

1832 Alkutäyttö murskeesta * m3rtr      905 5,36     4 851 25,50 € 23 078 €

1833 Lopputäyttö kaivuumassoilla * m3rtr     2 560 1,60     4 096 7,50 € 19 200 €

2100 Katurakenne * mtr      528 80,00 € 42 240 €

sis. asfaltoinnin

2211.23 Liukuvalettu reunatuki betonista, 80 x 130 * mtr     1 040 5,35     5 564 27,50 € 28 600 €

2321.1 Nurmikko A2 * m2tr     1 054 0,46      485 3,00 € 3 162 €

3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      356 1,95      694 17,50 € 6 230 €
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3111.121 Jv-viemäri (vietto) M 200 (5,9) SN 8 (normaalit olos.) * mtr      112 2,31      259 25,50 € 2 856 €

3112.11 Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      13 151,51     1 970 810,00 € 10 530 €

3115 Jäteveden tonttiliittymä * kpl      19 27,58      524 500,00 € 9 500 €

sis. tonttikaivo

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      43 4,71      203 25,00 € 1 075 €

ritiläliitokset

3121.121 Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      153 6,65     1 017 35,00 € 5 355 €

3121.122 Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8 (normaalit olos.) * mtr      320 7,46     2 387 46,50 € 14 880 €

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      18 151,51     2 727 835,00 € 15 030 €

ritiläkaivo

3122.51 Hv-kaivo M Ø 560/315 (normaalit olos.) * kpl      13 151,51     1 970 835,00 € 10 855 €

3125 Huleveden tonttiliittymä * kpl      19 27,58      524 500,00 € 9 500 €

sis. tonttikaivo

3131.21 VJ M 63 PE PN 10 (normaalit olos.) * mtr      520 4,37     2 272 15,00 € 7 800 €

3132.1 Kumiluistiventtiili DN 50 * kpl      2 39,55      79 200,00 € 400 €

3133 Vesijohdon tonttiliittymä * kpl      19 25,33      481 500,00 € 9 500 €

sis. venttiili

1000-4000 Rakennusosat yhteensä     192 731 1 029 872 €

Työmaatehtävät

5100 Rakentamisen johtotehtävät     51 494 €

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut     20 597 €

5400 Työmaapalvelut     20 597 €

5500 Työmaan kalusto     10 299 €

5200 Urakoitsijan yritystehtävät     113 286 €

5761.31 Hintatason muutokset 0 €

Työmaatehtävät yhteensä 216 273 €
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1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä    1 246 145 €

5600 Suunnittelutehtävät     93 461 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     93 772 €

Tilaajatehtävät

Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä

Muut kustannukset yhteensä

Muut kustannukset

Tilaajatehtävät yhteensä 187 233 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%)    1 433 400 €

(Alv. 24%)     344 000 €

Koko hanke yhteensä (Alv. 24%)    1 777 400 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä    192 700 kgCO2e

1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 1 433 378 €
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